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Plblicas, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de corte para su validacién y firmas. Estas serén
pagadas en un plazo no mayor de 20 (Veinte) dias naturales. El pago se realizara en la Tesoreria Municipal.

Cuando la estimacion no sea presentada en el término antes sefialado, ésta se incorporaré en la siguiente. En
ningun caso se podra estimar trabajos no ejecutados, sefalandose igualmente que los trabajos mal hechos se
tendran por no ejecutados, por o que no podrén ser estimados hasta que hayan sido entregados a entera
satisfaccion de la supervision que sera la tnica responsable para determinar el criterio de calidad sobre los trabajos
que ejecute “EL CONTRATISTA” por o que éste se obliga a acatar fielmente, todas las observaciones que sobre el
particular esta le indique.

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por obra faltante, mal ejecutada, y pagos en excesos o
indebidos por conceptos o precios unitarios; y s6lo se obliga a todo lo que no se inconformen la Contraloria
Municipal y la H. Legislatura del Estado. Los pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" por errores
en la elaboracion de las estimaciones, no lo liberan de la responsabilidad en que pudiera incurrir, por lo que, se
compromete a reintegrarios a "EL MUNICIPIO" mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga por el pago de Créditos Fiscales. Los montos se
‘calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se reintegren a "EL MUNICIPIO".

Asimismo y considerando los articulos 52 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, 318 del Cédigo Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “EL
MUNICIPIO", solo pagara a "EL CONTRATISTA", aquellos conceptos que se encuentren devengados al 31
de diciembre del ejercicio correspondiente, cuyo soporte tomara, entre otras cosas, la documentacién que
cumpla con lo establecido en el articulo 29 y 29° del Cédigo Fiscal de ia Federacién. Por lo que, no se
reconoceran los compromisos de pago cuyas facturas sean emitidas en el siguiente ejercicio. Asi mismo
"EL CONTRATISTA" no podré cancelar ninguna factura expedida a nombre del Municipio de Tepetlan, Ver.,

y entregada a la Direccion de Obras Publicas.

Si "EL CONTRATISTA" estuviese inconforme con las estimaciones tendré un plazo de 10 (diez) dias calendario a
partir de la fecha que se haya efectuado la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por
el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de "EL CONTRATISTA", la estimacién o liquidacion de que se
trate se consideraré definitivamente aceptada por él; sin derecho a reclamacién posterior.

"EL CONTRATISTA" ser el Uinico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta, no seré motivo para justificar atraso en la ejecucion de la obra.

SEPTIMA. - SUPERVISION DE OBRA.- "EL MUNICIPIO” tendra en todo tiempo el derecho de inspeccionar y/o
verificar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realicen de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto de la
obra realizada, y de comunicar a "EL CONTRATISTA", por escrito, las instrucciones que estime pertinente. "EL
MUNICIPIO", a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensién parcial o total de las obras
cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea'motivc para ampliar el plazo
aceptado por "EL CONTRATISTA" para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se
establece en el presente instrumento.

OCTAVA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA", se obliga a constituir a favor del Municipio de Tepetlén. Ver.; en
los términos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el

Articulo,89 de su Reglamento, las garantias siguientes:

A.- FIANZA PARA ANTICIPO.- No aplica, ya que no se otorgara anticipo.
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CONTRAT‘ST " realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la obra excedente, no tendra derecho a reclamar pago alguno por este concepto. Si hubiere conceptos
fuera de presupuesto, estos deberan presentarse para autorizacion previamente a su ejecucion; acompariados de:
presupuesto y anélisis de precios unitarios, fotografias, notas de bitdcora donde autorizan su ejecucion,
generadores con croquis y programa de ejecucion de los mismos. Dicha suma sélo podra ser rebasada previo
convenio adicional entre las partes. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO", sea necesario llevar a cabo dichas
modificaciones o trabajos extraordinarios, se procedera de la siguiente forma:

A.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a las modificaciones
© trabajos adicionales o excedentes de que se trate, "EL MUNICIPIO" estara facultado para ordenarle su
ejecucion, a "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizarlos conforme dichos precios.

B.- Si para estas modificaciones o trabajos exiraordinarios, no existieren conceptos y precios en el contrato y
"EL MUNICIPIO" considera factible determinarios con base en los elementos contenidos en los andlisis de
precios establecidos para la formulacion del presupuesto de contrato, procedera a determinarlos con la
intervencion de "EL CONTRATISTA", y éste, estara obligado a ejecutarios conforme a tales precios.

C.- Si no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos anteriores, "EL
MUNICIPIO" aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabulares en vigor o en su defecto, para calcular
los nuevos precios tomaré en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del
tabulador. En uno u otro caso, "EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutarlos.

D.- 8i, adn asi, no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos A), B)
Y C), "EL CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que éste sefiale, sometera a
su consideracion los nuevos precios, acompariados de sus respectivos analisis. En la inteligencia, de que para
fijarlos, debera aplicar el mismo criterio seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en
el contrato, conforme las especificaciones del proyecto y catélogo de conceptos; debiendo resolver "EL
MUNICIPIO" en un plazo inmediato. Si ambas partes flegaron a un acuerdo respecto a los precios unitarios a
que se refiere éste inciso, "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar las modificaciones o trabajos
extracrdinarios conforme a dichos precios

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no presente oportunamente la proposicién de precios a que se refiere
el parrafo anterior, o bien no llegasen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "EL MUNICIPIO"
podré ordenarle la ejecucion de las modificaciones o trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios
analizados por observacién directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo equipo.

personal, etc., que intervengan en estos trabajos.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obiiga a iniciar la obra objeto de este contrato el
dia 07 de Septiembre de 2018 de conformidad con el programa de la obra convenido previamente, y a terminarla

el dia 05 de Noviembre de 2018.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL AREA DE TRABAJO.- "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposicién de "EL
CONTRATISTA", el sitio en el cual deberén llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con la salvedad
de ocupacion u oposicion de terceros ajenos a este contrato, igualmente se obliga a expedir las autorizaciones que
se requieran para su realizacion. El retraso en la entrega del sitio prorroga en igual plazo ia entrega de la obra. La
entrega debera constar por escfito en la biticora de obra.

QUINTA.- ANTICIPOS.- No se otorgara anticipo.

SEXTA,- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contra]to‘ se paguen
mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran un periodo maximo de 15 (quince) dias calendario,
debiendo constar en la bitacora de obra, la fecha en que se entreguen las estimaciones y seran presentadas por
"EL CONTRATISTA" debidamente requisitadas con generadores, caratula de estimacion y demés documentos de
apoyo necesarios, obligatoriamente revisados y calificados por la supervision de obra, a la Subdireccion de Obras
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[ DATOS DEL CONTRATO |
'ORIGEN DE LOS RECURSOS: FISM-DF-2018; SEDESOL; APORTACION MIGRANTES |
'NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES:

|CLAVIJERO DE LA LOCALIDAD DE TEPETLAN, DEL MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.”
UBICACION: LOCALIDAD DE TEPETLAN

[CONTRATISTA: C. BLANCA SUSANA MALPICA ALONSO; RFC: MAAB6211213H4
IMPORTES S/IVA: § 2°227,282.66 IVA: § 356,365.23 TOTAL: § 2’583, 647,88
'ANTICIPO S/IVA: NO SE OTORGO

TiPO DE CONTRATO: LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

[PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

|PERIODO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018.

[FECHA CONTRATO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 LUGAR: TEPETLAN, VER.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN FPOR
UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE TEPETLAN, VERACRUZ; REPRESENTADO POR EL C. CARLOS ROMERO
GONZALEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR LA C.
GUADALUPE LUCERO HERNANDEZ LADRON DE GUEVARA, SINDICA MUNICIPAL; Y LUIS ANGEL
SANCHEZ JIMENEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, Y POR

LA OTRA, REPRESENTADA POR LA C. BLANCA SUSANA MALPICA ALONSO, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, DE

ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES
ﬁ%\“‘ presente contrato se adjudica como resultado y mediante procedimiento de concurso No. IR3-
& 472018304660007-MIXTA-2018 con fecha de fallo 05 DE SEPTIEBRE DE 2018 de la en términos de lo dispuesto en
s ) aiguios 24, 20 fraccién |, 27 fraccidn 1, 43, 45 fraccion | Y 47 de ia Ley de Obras Plblicas y Seivicios
K, slacishados con las Mismas.
e
Honorzble DECLARACIONES
Awn%ﬁrgo Congtitucional
TEPETL R DEbMUNICIPIO” s

Tesoreria Mugicipal \gcesita ejecutar la obra “CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA!
CALLE XALAPA, PRIVADA VERACRUZ, PRIVADA CORDOBA, CALLE ALBA,
CLAVIJERO DE LA LOCALIDAD DE TEPETLAN, DEL MUNICIPIO DE TEPETLAN,

. Constinsciond!
Que para su correcta y oportuna realizacion desea emplear los servicios de una emprt )
solvente, que cumpla satisfactoriamente el plazo de entrega con Ios requisitos de cali

aplicandoss fisimente a las especificacionas requeridas por “CL MUNICIPIC”. RECCIO

Honorable Ayunt

TEPETLA 1

2018, “. Bl C. Carlos Romero Gonzélez, quien acredita su personalidad y facultades como Pres

INICIPA(Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Tepetian, Veracruz, de conformidad con la consta
de mayoria de fecha 07 de junio de 2017, signado por el Presidente del Consejo MunicipENetovaimen

_ Organo Desconcentrado del Organismo Publico Local Electoral del Estado de Veracruz, Acdéﬂzso e v,: R

. . Pala pal, Plaz A3 Tepet - - TONTRALOR| ICiPA
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DECIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES.- Las partes se obligan a sujetar estrictamente para la ejecucién de la obra
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, Reglas
y Procedimientos para la Obra Publica Federal, Estatal y Municipal, y demés nomas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" acepta que de las

estimaciones que 5¢ le cubran, se deduzcal
A) El cinco al millar (0.5%) del monto de los trabajos contratados, para inspeccion de obras, conforme al articulo 65
de la Ley de Obras Publicas'y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

B) El tres al millar (0.3%) del monto de los trabajos contratados para cumplir con los programas de capacitacion y
adiestramiento del Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccion.

VIGESIMA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Para la interpretacion y
‘cumplimiento del presente conirato, asi como todo aquelio que no esté expresamente estipulado en el mismo, las
partes se someten a la jurisdiccion de los Organos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Xalapa,
Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderie por razén de su domicilio
presente, futuro o cualquier otra causa

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE EN EL ERROR, DOLO, LESION, NI
NINGUN OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO, LO LEEN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD, EN LA CIUDAD DE
TEPETLAN, VERACRUZ, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
ANO 2018. #

POR “EL MUNICIPIO”

Honorable
iento Congtitucional
18 - 2021
TLAN, VER.

/ erfa Municipal

£TON DE OBRAS 1

] Al O] . ING/LUIS’ANGEL SANCHEZ JI ;3
C PUBLICAS DELy;
SINDICA UNICO DEL AYUNTAMIENTO DI OR DE OBRAS >
DE TEPETLAN, VER. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN VER 50

TEPETLAN, VER.
2018 - 2021
ICIPAL

CONTRALORIA &[Y
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Para el caso de que la pena convencional sea confirmada o modificada, "EL CONTRATISTA" contara con un plazo
de 10 (diez) dias naturales para efectuar el pago de la misma, en el caso de que no efectie el pago
correspondiente, el importe resultante de la pena convencional, sera deducido del finiquito, surtiendo sus efectos
legales.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podré suspender
temporalmente todo o en su caso parte de la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por
razones de interés general.

En caso de suspensién del presente contrato, dicho convenio podra continuar produciendo todos sus efectos
legales, toda vez que haya desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. i

Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA", llegare a producirse la
suspension de los trabajos, éste podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud
de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo
para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de {os primeros Cinco dias habiies siguienies & dia en que ocuiran (ales eveilos.

"EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 20 (veinte) dias naturales
siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prorroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25
(veinticinco)% del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un
convenio adicional de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Reiacionados con las Mismas.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resuita improcedente, se considerara que "EL CONTRATISTA"

incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la

Obra, sin perjuicio de yus "EL MUNICIPIO" pudiera dar por rescindido administrativaments i presente CONtfGi
R

)
DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podra dar po§
anticipadamente el contrato en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés gengrak
ien por terminados anticipadamente los contratos, "EL MUNICIPIO" pagara a "EL CONTRA‘?% o
ados. asi como los gastos no recuperables, siempre que ésfos sean razonables. este’QWﬂé’ﬁ
- y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. TER

ue‘c:aso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATH
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera
. quien determinard lo conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
scrito respectivo; en caso de negativa, seré necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de fa
deciaratoia correspondiente, pero si "EL MUNICIPIC" o coiitesta e dichio plazo, se lendid

- Al
P #‘g@:ﬁgﬁ TEjl;eticién de "EL CONTRATISTA".

Fgey
aobra®
lidades, & acia circuisianciada se ievaniard ants ia preseicia de fedatario pabico. Henorbie Ayunmien (ol

SO de enlidades, & acla Gircul P FEPETLAN, VER.
2018 - 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
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imagen representativa del H. Ayuntamiento de Tepetlan, Ver., con las dimensiones y disefic que deberan estar
apegados a lo indicado en el croquis gue se adjunta como anexo del presente contrato, asi como la calcomania ¢
etiqueta que debera tener la maquinaria y equipo de transporte que se utilice en la ejecucién de la obra y en la que
sefiale que prestan sus servicios a “EL MUNICIPIO".

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA -
"EL MUNICIPIO" tendra facultad de verificar si las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando por "EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado vigente. "EL MUNICIPIO" compararé el avance de
las mismas conviniendo que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de las obras es menos a lo
que debid realizarse en el contrato, "EL MUNICIPIO" solicitara a "El CONTRATISTA" la regularizacion inmediata
del programa; apercibiéndolo para que resuelva de inmediato la demora existente. En caso de que "EL
CONTRATISTA" no atienda el requerimiento que por escrito le haga "EL MUNICIPIO" 24 (veinticuatro) horas antes,
éste Ultimo, tendra la facultad de regularizar el programa de obra por conducto de terceras personas; atn sin el

_consentimiento de "EL CONTRATISTA". El costo que origine esta intervencion sera con cargo' a "EL
CONTRATISTA" y se descontara del importe de sus estimaciones al precio que convenga con las personas que
ejecuten los trabajos; independientemente del establecido en su contrato.

Si el avance de las obras es menor al programado a la fecha de verificacion, se aplicara una sancién econémica
(SE), equivalente al 5 (cinco)% de la diferencia de los importes de la obra que debié realizarse en esos términos,
(IP), menos el avance fisico realmente ejecutado al momento de la revision (IE), multiplicado por el factor resultante

de la division de los dias de atraso transcurridos (DA), como se expresa en la siguiente formula: SE= (IP-IE)0.05 x
DA

Para el calculo de la pena convencional se tomarén en cuenta los ajustes y prérogas acordadas por las partes. En
caso de que durante el proceso constructivo, dentro del tiempo programado, se hubieran efectuado varias
comprobaciones del avance fisico de las obras y aplicado dos o mas sanciones por airaso, en la siguiente se
deducira el importe de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el atraso es recuperado, o definitiva si no se entrega
la obra en la fecha acordada; en este caso, el monto de la pena convencional seguird incrementandose hasta la
terminacion total de los trabajos programados, o se rescinda administrativamente el contrato por parte de “EL
MUNICIPIO", considerandose el 5 (cinco)% del importe faitante de ejecucion en la fecha de terminacion
programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra.

e acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltirgd",
fama, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de "EL MUK
O de pena Convencional, por &l simple cunmpiiiiento de ias vbligaciones & cargo de "EL CONT

\do ademas, si da lugar a elio, la fianza de cumplimiento conforme a lo estipulado en la claustilg

wresénte contrato.
Honoraple ) _ X qparadie Ay o
iento 4 ientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los pérrafos anteriores, "ELriUNIGIRIOY ER-
2048 .pg@%k ir el cumplimiento del contrato. 2 : 3’20\“‘%” A
mmgert § PUBLICA

V. ) e
é;ﬁ(%%yelminar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por

casosnortuitos o de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", ya que en tal evento
de comun acuerdo, se haré al programa las modificaciones que procedan, previa justificacion. @MWS ey,
<,

"
NICIPIO" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apeg: M
%y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para determinar, la reposici (e

ai ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion & ias deficiencias observadas, cuyo VERITEes 4
fectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencion de] valor d&

mal_ejécutados que sdlo se devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con 163
” Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que

10" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.
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De acuerdo a la previsto en los articulos 46, Gitimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 122 de su Reglamento, en conformidad con el acuerdo por el que se establecen los lineamientos
para regular el uso del programa informatico para la elaboracién, control y seguimiento de la BITACORA DE OBRA
PUBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, "EL CONTRATISTA" Hlevara en
coordinacién con la Subdireccién de Obras Publicas el registro de los aspectos técnicos en la bitacora electronica
de obra y de igual manera en la bitécora convencional, la cual debe contener al pie de cada nota registrada las
firmas autorizadas por ambos, para el asiento y autorizacién de las notas respectivas. La bitécora convencional que

2n a3 acto resants ol contratists mi 2 Fasidana 05 Aratial
en sste acto presenta e contratista, mi ‘ o 5

cré en la residencia de los trabajos, a fin de que las
consuitas requeridas se efectlien en el sitio, sin que la bitdcora pueda ser extraida del Iu’gar de los tr\;bajos.
debiendo las notas de precisar segdn las circunstancias de cada caso: ntimero, clasificacion, fecha, descripcion del
asunto y en forma adicional la ubicacién, causa, solucion, prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si
la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. Las hojas originales y
copias de la Bitdcora de obra deberan estar siempre foliadas asentandose en su encabezado el ntmero del
presente contrato

"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" se obligan a aceptar a la bitacora de obra como un documento anexo que
‘forma parte del contrato, con la facultad de que sus asientos se consideraran como un elemento contractual.

Esta bitacora registraré el cumplimiento de todas las obligaciones contratadas, constituira el instrumento legal y
téenico donde se asienten los avances y modificaciones de la ejecucion de la obra, y permitira a los 6rganos de
controi y vigiiancia ei apoyo documentai e informativo que requieran ias revisiones de ias obras.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd el tnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo respecto a pago de cuotas o
aportaciones obrero-patronales y seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder a
tadas las reclamaciones que sus trahajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO?, en relacidn
con los trabajos objeto de este contrato y que se refieran a los rubros antes citados, por lo que en este acto releva
a “EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de cardcter laboral, civil o penal que se pudiera derivar de la
plantilia de trabajadores de “EL CONTRATISTA" en la ejecucion de ia obra.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a,aque los
materiales y equipo que se utilicen en los trabajos, cumplan con las normas de calidad establecidas®y v,;La
wibpeglizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectiien a satisfaccion de "EL MURNE asi
el a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocuitos, y dafios y perjuigiq

g

%"zu _iptatectual, en cuyo caso, se haré efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrgiguasianon &
Honoragnto total de la misma. TEPETL.

“anamient Congiaclona! 201
048 m%sgpralb se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceros los derechos, obligaciones y cobrap&e108 bl

L bajs derivados de este Contrato. "EL CONTRATISTA" seré el Unico responsable de la ejecucidn de |
5 Sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad usos de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito

Federal, Estatal o Municipal.

L CONTRATISTA" se obliga a colocar sefialamientos, avisos, barreras, sefiales luminosas y acordonamiente-d
reas de trabajo, para proteger y garantizar la calidad de los trabajos y la seguridad de personas y vehigu!pgd;%
inticuatro) horas del dia, durante el tiempo total de la obra, & satisfaccion de "EL MUNICIPIO" el cual 4t
¢ho de intervenir sin previo aviso y cuando lo juzgue necesario, en caso de incumplir con la obllg
%{?]g’rior. Los gastos que se ocasionen seran con cargo a "EL CONTRATISTA" E
=4 =

TRATISTA" se ubliya a Goiucar en el lugar de ia obia 2 (dus) ieiteios en ei que se ue afddiﬂﬁc‘egl‘ CRCR
ion la informacién siguiente: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, logotipo a color. dalla
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H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

o No. DE LA OBRA: 2018301660007
CONTRATO No. IR3-2018301660007-FISM-DF-2018-SEDESOL-APORTACION MIGRANTES

B.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor del Municipio de Tepetlén, Ver., por el 10 (diez)% del monto
de la obra contratada, y debera ser presentada dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes, contados a
partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia de la adjudicacion de la obra.

C.- FIANZA PARA RESFONDER POR OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA"
garantizara los trabajos dentro de los 15 (quince) dias naturales previos a la recepcion formal de los mismos
sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra equivalente el 10 (diez) % del monto total ejercido de la
. obra, para responder por vicios ocultos y defectos que resulten de la realizacion de los trabajos y de cualquier
otra responsabilidad o darios a terceros que hubiera durante su ejecucion. Esta fianza, tendra vigencia de 12
(doce) meses a partir de la fecha de recepcién de los trabajos. Ademas de la garantia anterior, "EL
MUNICIPIO" tendra 180 (ciento ochenta) dias naturales mas después del plazo antes mencionado siempre v

cuando los defectos o vicios ocultos por reclamar, se originen dentro de la vigencia de la fianza.

Todas las fianzas deberan ser expedidas por Instituciones debidamente autorizadas y sdlo podran cancelarse a
peticién expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".

'NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de ios costos de los insumos pactados
it esie couniralo, cuando durante ia vigeicia dei contralo y fa ejecucion de la Gbra denbio del prograiia
correspondiente, ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas dentro del contrato, pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5 (cinco)% o mas

e los costos de los trabajos aln no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. A solicitud de "EL
CONTRATISTA", dicha revisién se realizara mediante el procedimiento establecido en los Articulos 57 Fraccion 1y
58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los Precios Unitarios Originales no
'podran cambiarse duranie la vigencia del Contrato i

A tal efecto, "EL CONTRATISTA" presentaré por escrito su solicitud de revision y ajuste de costos, acompafiando
la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd de 20 (veinte) dias habiles
siguientes a la fecha de la publicacién en el Banco de México.

Con base a la solicitud que presente "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO", este lievara a cabo los estudios
necesarios para determinar la procedencia de la peticion, en la inteligencia de que dicha solicitud se sujetara a lo
siguiente:
05&“"03*1;.,
tes se caloularan para cada uno de los conceptos, @ partir de la fecha en que se haya produs
Jento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante por ejecutar cq
1a de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al "EL CONTR,
eré el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar cd

Honmoghiena originaiments pactado. <

f
¢

Syuntaniento Consticiona
0‘&0§0Mr‘ememos o decrementos de los costos de los insumos, serén calculados con base e'}‘?"ﬁg‘gﬁ
licdd@s por el Banco de México.

2 Municipal ) e ) e,
Los precios unitarios del contrato permaneceran vigentes hasta la terminacién de los trabajos contratados. (ste

se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos v utilidad (m‘ginafe durante

n plazo no mayor a 20 (veinte) dias calendaric, a partir de la fecha de presen;acio’n de la soli
INICIPIO", de considerar procedente la peticién de "EL CONTRATISTA" y después de haber eval

‘bﬂamiantcs y elementos probatorios que éste haya presentado, ajustara los precios unitarios. 4§ :

EPCION DE LOS TRABAJOS.- La recepcidn de 108 irabajos se sujelara ai provediieniv PISVISIY, oo doul
0 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Amm‘jﬁ :34, VER.
ento, de conformidad con el programa de ejecucion de los trabajos. La recepcion de los trabajps, s6rans

1
qeﬂgﬁ@n forma total, salvo pacto en contrario que conste por escrito, por lo que "EL CONTRAT'?SQT?ELWE @A\

arn683 S/N. Col o, Topetla 21430 &ZL{[





